
Proponente:

Obra:

Local:

Secretaria/Convênio:

Itens Siglas

Preencher 

percentuais das 

parcelas do BDI

Situação intervalo 

admissível 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central AC 4,00% OK 4,00% 5,52% 7,85%

Seguro e Garantia SG 0,90% OK 0,81% 1,22% 1,99%

Risco R 1,46% OK 1,46% 2,32% 3,16%

Despesas Financeiras DF 1,00% OK 0,94% 1,02% 1,33%

Lucro L 7,14% OK 7,14% 8,40% 10,43%

Tributos - COFINS (geralmente 3%) +  PIS 

(geralmente 0,65%) CP
3,09%

Tributos - ISS (Variável de acordo com a 

Legislação Municipal) ISS
2,25%

Tributos - CPRB (4,5%, Lei 13.161/2015 - 

Desoneração) CPRB
4,50% - - -

Fórmula de BDI adotado conforme 

Acórdão TCU
BDI PAD 21,58% OK 20,80% 27,48% 30,95%

BDI DESONERADO (A ser aplicado na 

Planilha Orçamentária)
BDI DES 27,65% OK

Engenheiro Civil e Sanitarista

CREA/SP: 5069400367

PRACINHA/SP, 07 DE MARÇO DE 2023

Até 5% conforme Legislação Municipal

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais, é 

de 45%, com a respectiva alíquota de 5%.

Variável

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO BALIZA

CASA MILITAR - DEFESA CIVIL

Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:

Local e data

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
45,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

BAIRRO RURAL BALIZA

PREFEITURA MINICIPAL DE PRACINHA

GULHERME VIEIRA GARCIA
Responsável Técnico

1
.)1(

)1).(1).(1(
. 






CRPBISSCP

LDFGRSAC
DESBDI


		2023-03-27T21:57:53-0300
	GUILHERME VIEIRA GARCIA:03391740132


		2023-03-28T08:35:24-0300
	MAURILEI APARECIDO DIAS DA SILVA:25405883875




